
VERBALE DI GARA N.1 VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA 

 
 
OGGETTO: Invito a partecipare alla procedura concorsuale senza bando di gara per l’affidamento 
delle “ Opere di Completamento relative al Primo lotto dei lavori di una variante alla S.S. n.421 e 
alla S.P. n.64 finalizzata alla pedonalizzazione del centro paese di Andalo ”.  
Codice Ateco: 42.11 – COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AREOPORTUALI  
CPV: 45233120-6 - LAVORI DI COSTRUZIONI DI STRADE  
C.I.G.: B775544ED2  
CUP: E41B23001890004  
 
 
 

 

  

 

Procedura concorsuale senza previa pubblicazione di bando ex art.52, c.9 della L.p. n.26/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il giorno 24 LUGLIO 2025 alle ore 16:00 si sono riuniti presso l’ufficio del Segretario 
generale della Comunità della Paganella: 
- Dott. Daniel David Pancheri in qualità di Presidente valutatore della documentazione  
- ing. Meneghini Ivan in qualità di testimone; 

 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 

è stato disposto l’affidamento deLLE “ Opere di Completamento relative al Primo lotto dei lavori 
di una variante alla S.S. n.421 e alla S.P. n.64 finalizzata alla pedonalizzazione del centro paese di 
Andalo ”. con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a ribasso percentuale 
su elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 52 comma 9 della L.P. n.26/93, senza avvalersi della 
facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 della l.p. n. 26 del 1993 
e dell’art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici. 
 
Le caratteristiche principali dell’affidamento sono riportate nella lettera di invito a formulare 

offerta. 

 
Sulla base della determinazione del Comune di Andalo a contrarre n.390 del 31.12.2025, la 
“GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SERVIZIO URBANISTICA, 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”, ha provveduto ad invitare alla presente procedura negoziata, 
con lettera di data 27.06.2025, prot. n° 1877, le seguenti imprese: 
 

 
 
Si dà atto che durante il periodo intercorrente tra la pubblicazione della procedura negoziata e il 
termine di scadenza di presentazione delle offerte è pervenuta una richiesta di chiarimento o 
spiegazioni in merito alla procedura. 
 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 24 luglio 

2025) risultano pervenute le offerte di Cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana(TN), Green scavi 
srl di Vallelaghi(TB) e Tasin Tecnostrade srl di Terre d’Adige (TN). 

 
Il soggetto valutatore e il testimone, presa visione dell’identità dei partecipanti alla procedura, 
dichiarano, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali 
stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che nei propri confronti 
non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all’art. 93, c.5 del d.lgs. 36/2023. 
 
Si procede quindi a verificare l’integrità della documentazione risultante a sistema, ad esaminare 
la documentazione amministrativa stessa presentata dai concorrenti e dopo averne riscontrata la 
regolarità ad ammettere alla fase di apertura della busta economica i concorrenti sopracitati.  



Si procede quindi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale, dando 
atto che la stessa ha esito positivo. 

Il Seggio di gara effettua l’apertura delle buste e la valutazione dell’offerta, come di seguito 
riportato: 

 

Non si procede alla valutazione dell’anomalia dell’offerta essendo pervenute offerte in numero 
inferiore a 5. Peraltro si verifica la congruità dell’importo di manodopera dichiarato in sede di 
offerta da parte dell’offerente e pertanto il RUP dell’intervento dott.ing. Ivan Menghini dichiara la 
congruità complessiva dell’offerta presentata. 
Il concorrente Cooperativa Lagorai con sede legale in Borgo Valsugana (TN) risulta quindi 
aggiudicatario in via provvisoria dell’appalto con il ribasso dell’1.501% rispetto all'importo a base 
d'asta di € 190.955,19  per un netto di € 188.088,95 oltre a € 24.164,05 per oneri di messa in 
sicurezza del cantiere per un totale di € 212.253,00. 
 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 
 

        DANIEL DAVID PANCHERI                                                     IVAN MENEGHINI   


