COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

GESTIONE ASSOCIATA DELLA PAGANELLA IN MATERIA DI CONTRATTI E APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ANDALO – CAVEDAGO – FAI DELLA PAGANELLA – MOLVENO – SPORMAGGIORE

Piazzale Paganella, 3 – 38010 Andalo (TN)
0461.585230 – 0461.589170
servizio.appalti@pec.comunita.paganella.tn.it

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.LGS. 36/2023 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA CURVA DAL KM. 4+800 AL KM. 4+900DELLA S.S. N. 421 E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE.
PROCEDURA SVOLTA SU DELEGA DEL COMUNE DI SPORMAGGIORE
C.I.G.: BD241A7704
CUP: F81B23000430007

Si rende noto che questa Centrale di committenza ha avviato una procedura negoziata per l'individuazione di un contraente al quale affidare l'esecuzione dei lavori sopra specificati, in delega dal Comune di Spormaggiore**.**

L'importo complessivo a base di gara ammonta a
euro 355.914,32,di cui:

- euro 338.024,48 per lavori al netto dei costi della sicurezza;
- euro 17.889,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- euro 57.112,59 quale costo della manodopera

.

L'intervento è finanziato nel seguente modo:
per euro 503.296,43 a valere sul Fondo di Riserva del Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni di cui all'art. 11, comma 5, della L.P. n. 36/1993 e ss.mm.ii. e con mezzi propri per la differenza rispetto al costo completo del progetto di € 559.218,26.

Il Responsabile della fase di gara è il dott. Daniel David Pancheri.

Data di pubblicazione: 28.09.2026
Data di scadenza per la presentazione di offerta: 14.10.2026

La procedura si svolge nella piattaforma telematica attiva all'indirizzo https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php ed è stata riservata agli operatori economici individuati dal RUP, ai quali è stata inviata apposita lettera di invito.

Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Daniel David Pancheri

PANCHERI
DANIEL
DAVID
14.10.2026
16:31:44
GMT+02:00